南雄市浈江流域水质达标研判与综合调控治理技术服务项目采购需求
[bookmark: _Toc217550960]一、项目背景：
南雄市是国家重点生态功能区，境内干流浈江属于北江上游，。“十四五”期间浈江南雄段有河坪和古市两个国考断面，其中河坪断面为北江上游（浈江）“十四五”新增国考断面，“十五五”调整为省考断面。河坪断面水质目标为II类，古市断面水质目标为Ⅲ类，其中河坪断面经过系统性治理，达标基础并不牢固，从监测数据看，河坪断面进入雨季后受降雨影响总磷浓度呈现逐步上升的趋势，根据近年监测数据河坪断面总磷波动主要出现在第二、三季度的降雨期间。
古市断面位于河坪断面下游约45公里，临近南雄市和始兴县的交界，水质目标为地表水Ⅲ类，2021-2024年古市断面水质年均值均达到Ⅲ类水质目标，但在丰水期水质容易出现波动。2025年雨季古市自动站高锰酸盐指数、氨氮和总磷等指标出现明显上升，且溶解氧部分时段不达标。
综上，2026年拟委托专业第三方机构启动“南雄市浈江流域水质达标研判与综合调控治理技术服务项目”。在现有工作基础上，在新形势下，对浈江流域治理进行高水平帮扶，以月度精准研判为抓手，以中央专项资金项目跟踪评价为重点，以流域长效监管建设为目标，技术支撑河坪、古市断面在“十五五”期间稳定达标，支撑美丽南雄建设。
采购包1（南雄市浈江流域水质达标研判与综合调控治理技术服务项目）
1.主要商务要求
	标的提供的时间
	自合同签订之日起，服务期限1年。

	标的提供的地点
	采购人指定地点。

	付款方式
	1期：支付比例40%，合同签订生效后，采购人收到中标人开具的增值税发票之日起5个工作日内支付合同总额的40%作为预付款；
2期：支付比例30%，按要求提交《南雄市浈江流域重点污水处理工程问题诊断及效能评价分析报告》、《南雄市浈江流域农业面源生态治理工程长效运维技术手册》，支付至合同总额的70%；
3期：支付比例20%，按要求提交《南雄市浈江流域国省考断面水质达标形势研判分析报告汇编》，支付至合同总额90%；
4期：支付比例10%，中标人按时按质按量完成本项目并提交全部成果文件且通过专家评审和采购人验收合格后，支付至合同总额的100%。 
注： 1、成交人应开具相应金额的发票交给采购人申请结算合同款项； 2、因采购人使用的为财政资金，在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已按期支付。

	验收要求
	1期：（1）履约验收主体：采购人。 （2）履约验收时间：在每一期款项支付前，由中标人申请项目验收，采购人收到中标人项目验收建议之日起7日内按照合同的约定对履约情况进行验收，对每一项服务履约情况进行确认。 （3）履约验收方式：由采购人（或采购人指定的单位）和中标人共同进行。 （4）履约验收程序：①由采购人对服务质量及其他进行检验。如发现质量等任何一项与采购要求规定不符，采购人有权按照相关合同约定进行相应扣款。②中标人需按采购人的采购文件服务要求及时间要求，开展专家评审会，完善相应工作成果，并通过采购人审查验收。③验收合格后，采购人、中标人双方在验收合格单上签字确认。 （5）履约验收内容：满足采购需求的要求、投标文件中的相关承诺及合同约定要求。 （6）验收标准：按照国家相关行业要求、采购文件要求及投标文件的响应情况进行验收。

	履约保证金
	不收取

	其他
	无


其他商务需求
	参数性质
	编号
	内容明细
	内容说明

	
	1
	报价要求
	1、 本项目报价为总价报价，所有招标文件中明确的或隐含的为完成合同所需的一切责任和义务等有关费用都应包括在内，不再有报价以外的任何费用，未列明和没有填写的项目费用，应视为已包括在相关项目的报价中，采购人不再支付任何其他费用，采购人组织的专家审查所需费用也包含在报价中。

	
	2
	技术服务目标
	每月定期开展1次南雄市国省考断面水质达标形式分析研判，对黄坑镇重点污水处理工程开展减排效能评价，技术指导推动中央生态环境专项资金支持项目落地发挥实效并协助建立面源生态治理工程长效运维机制。

	
	3
	驻点人员配置
	本项目时间紧，现场调研、监测任务重，为使本项目按质、按量、按时、有序地实施，成交供应商须具有较强的服务能力，并配有较强的技术团队，团队投入人员不少于10人；项目负责人应具有水环境相关行业副高级或以上职称；主要技术人员具有环境相关行业中级或以上职称。需配备常驻南雄市技术服务人员2名，1人负责水质监测、问题排查、工程评估等，1人负责自动监测系统数据质控等。

	
	4
	售后服务
	1.本项目自成果交付验收合格之日起一年内为采购人提供免费的售后咨询服务（成果内容咨询等）。 2.售后咨询服务期内如果成果报告出现问题，成交供应商须提供48小时内即时响应并配合采购人处理。

	
	5
	未尽事项
	其余未尽事项由采购人和中标供应商在签订合同时商定补充。


2.技术标准与要求
	序号
	品目名称
	标的名称
	单位
	数量
	分项预算单价（元）
	分项预算总价（元）
	所属行业
	技术要求

	1
	其他生态环境治理服务
	南雄市浈江流域水质达标研判与综合调控治理技术服务项目
	项
	1.00
	3000000.00
	3000000.00
	其他未列明行业
	详见附表一


附表一：南雄市浈江流域水质达标研判与综合调控治理技术服务项目
	参数性质
	序号
	具体技术(参数)要求

	
	1
	一、主要工作内容：
[bookmark: _Toc217550967]（一）国省考断面污染通量调查及水质达标形势研判分析
本项工作旨在进行多指标通量调查以进一步明确浈江流域南雄段主要生态环境问题及其重点污染区域与重点响应时段，为国省考断面科学精准谋划系统治理提供基础依据。
基于同步监测的水文、水质数据，核算古市国考断面、河坪断面及主要干支流节点的污染物通量，分析关键污染物（如总磷、氨氮、化学需氧量）的通量时空分布，识别主要超标时段、重点污染河段与关键贡献支流。完成通量调查后结合每月度开展的污染源调查，分析污染源-排污口-水质响应关系分析，通过污染源现状分析，精准识别主要水环境问题，定期研判水质达标形势，通过每月研判水质变化情况针对性提出整治措施建议。以上工作编制提交《南雄市浈江流域国省考断面水质达标形势研判分析报告汇编》。
[bookmark: _Toc217550968]（二）南雄市畜禽养殖源及集中式粪污资源化成效评估
[bookmark: _GoBack]每半年调查一次全市规模养殖场（截止25年9月底统计共75家）畜禽粪污处理情况，根据养殖量、出栏量和粪污转运台账等情况，结合黄坑粪污集中处理中心粪污收运数据，针对收运异常的养殖场进行排查，开展畜禽粪污资源化利用成效评估工作，本项任务成果汇总在月度水质达标形势分析报告内。
[bookmark: _Toc217550969]（三）水土流失监测及巡查
通过高清遥感卫星影片解译、无人机航拍监测结合现场人工核查等手段，排查浈江南雄段长约112 公里的干流河道，定期梳理全市范围内影响河坪、古市断面的水土流失问题点，动态跟踪分析重点涉水工程对水质影响，本项任务成果汇总在月度水质达标形势分析报告内。
[bookmark: _Toc217550970]（四）重点污水处理工程问题诊断及效能评价分析
针对黄坑镇污水处理和管网建设工程开展专项排查及效果评估，从“排水户-支管-干管-污水处理厂”对黄坑镇现状和拟新建的合计约48公里污水管网（含干管和支管）开展排查，综合采用水量水质调查、管网 CCTV/QV检测等技术手段，精准识别建成后的管网系统是否存在漏接错接、清水混入、污水溢流、管道破损等问题，开展重点污水处理工程问题诊断及效能评价分析。
围绕“水量提升、水质提质”目标，提出以“厂—网—河”一体化为核心的污水处理系统提质增效措施，包括管网更新与修复、进水浓度提升等提交《南雄市浈江流域重点污水处理工程问题诊断及效能评价分析报告》。
[bookmark: _Toc217550971]（五）中央资金项目全过程跟踪及成效评估
由于农业面源生态治理工程投资大、工期长，需要动态跟踪评估工程的进展情况以及水生态环境质量改善响应情况，依据评估结果及时优化调整治理措施，技术支撑工程发挥成效，保障以最小的经济投入取得最大的水生态环境质量改善效果，加强绩效考核和执行按效付费。协助政府部门建立农业面源生态治理工程长效运维机制，编制提交《南雄市浈江流域农业面源生态治理工程长效运维技术手册》。
[bookmark: _Toc217550972]（六）浈江流域自动监测系统运维
常态化开展河坪污染通量站、蒻过、坪地山微型水质站在线自动监测系统运维，为期1年，3个站点提供的水质指标包括水温、溶解氧、电导率、浊度、pH、氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮，河坪通量站提供水文数据包括流速、水位、流量等，更新频率为2小时/组。期间需要解决自动监测系统出现的各种问题，确保数据精准稳定可靠，满足数据有效率≥90%，此外需及时排除自动监测系统出现的故障并进行定期校准、核查、比对、性能测试，为保障浈江流域国省考断面达标提供重要的数据支撑。

	
	2
	二、预期成果及时间进度安排
[bookmark: _Toc217550974]（一）预期成果
1.《南雄市浈江流域国省考断面水质达标形势研判分析报告汇编》
2.《南雄市浈江流域重点污水处理工程问题诊断及效能评价分析报告》
3.《南雄市浈江流域农业面源生态治理工程长效运维技术手册》
[bookmark: _Toc217550975]（二）时间进度安排
1. 2026年4月-2027年3月，每月定期开展浈江流域国考省断面水质达标形势研判分析，并提交月度研判报告。
2. 2027年4月15日前，编制提交《南雄市浈江流域国省考断面水质达标形势研判分析报告汇编》、《南雄市浈江流域重点污水处理工程问题诊断及效能评价分析报告》和《南雄市浈江流域农业面源生态治理工程长效运维技术手册》。
3. 2027年4月30日前，项目通过评审验收。

	说明
	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。
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